MANDATNA ZMLUVA &. 01/02/2021

uzatvorend podl'a § 566 a nasl. Obchodného zakonnika medzi

Cl 1. Zmluvné strany

Mandantom :
OBEC VELKE ULANY
Zastupeny : Ing. FrantiSek G6gh, DBA starosta obce
1CO: 00 306 282
DIC: 2021006768
Bankové spojenie: VUB a.s.
Cislo G&tu: 20224132/0200
IBAN : SK66 0200 0000 0000 2022 4132

mandatarom: (stavebny dozor):

SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o.

Zastapeny: Pavol Szaraz, konatel’ spolo¢nosti
Sidlo: VILA-FUDEMUS, Hlavna 1554
92522 Velké Urany
ICO: 36261 106
DIC: 2021841481
ICDPH: SK2021841481
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Galanta
Cislo ugtu: 2622090732/1100
IBAN : SK43 1100 0000 0026 2209 0732
C1.2. Predmet zmluvy
2.1.  Mandatar sa zavizuje, Ze v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych zabezpedi pre mandanta vykon stavebného dozoru a innosti stivisiacich
s realizaciou diela: ,, Pristavba a prestavba materskej Skoly* v katastralnom uzemi
Velké Ulany.
2.2.  Podas realizacie stavby mandatér pre mandanta :
- bude vykonavat’ stavebny dozor v rozsahu podla prilohy ¢.1 tejto zmluvy,
- spolupracuje s mandantom pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajucich z stavebného
povolenia
- zG&astni sa na skiSobnej prevadzke,
- spolupracuje s prevadzkovatel'om pri garanénych sktskach.
2.3.  Odborné investorské ¢innosti a zéalezitosti mandatar zabezpeci s odbornou starostlivostou
a podl'a pokynov mandanta a v sulade s jeho zadujmami.
2.4.  Mandatar je povinny priebezne informovat’ mandanta o stave obstarania veci.
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Mandatar vykon stavebného dozoru bude vykonavat’ podl’a potrieb priamo na stavbe.
Vykon stavebného dozoru bude vykonévat’:

Meno a priezvisko : Pavol Szaraz
Registraéné ¢islo / odborna sposobilost’ :  Ev.¢. 06845*%10

Cl. 3. Termin plnenia
Zahdjenie diitom nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy, t.j. diiom zahajenia vystavby.

Ukoncenie diiom pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, najskor v§ak diiom
odstranenia chyb a nedorobkov.

Cl4. Cena

Cena za prace a ¢innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je na zéklade vyberového

konania a dojednana dohodou zmluvnych stran vo vyske 4.750,- EUR bez DPH . Celkova

cena vratane DPH je stanovena vo vyske 5.700,- EUR.

Platba bude realizovana na zaklade dohody nasledovne :

1. Prva splatka dohodnutej ceny vo vyske 1.800,- EUR s DPH bude uhradena na zaklade
vystavenej faktiry do 14 dni od zahéjenia stavby.

2. Druhé splatka dohodnutej ceny vo vyske 1.800,- EUR s DPH bude uhradena po 3
mesiacoch od zah4jenia stavby na zéklade vystavenej faktury. Faktura bude splatna do
14 dni.

3. Tretia splatka dohodnutej ceny vo vyske 2.100,- EUR s DPH bude uhradena po
kolaudécii stavby na zéklade vystavenej faktury. Faktira bude splatna do 14 dni.

Okrem dohodnutej ceny uhradi mandant mandatarovi naklady, ktoré uc¢elne vynalozZil pri
plneni svojho zavézku nad ramec tejto zmluvy, ktoré boli vopred odsuhlasené
mandantom.

C1.5. Platobné podmienky

Mandant zaplati mandatarovi cenu dohodnutu v bode 4.1. na zaklade faktur.

Mandatar ma pravo vystavit’ faktiru podl'a bodu 4.1. Faktura musi mat’
nalezitosti danového dokladu.

Faktara je splatna do 14 dni od doru¢enia mandantovi.
Ak faktra nebude obsahovat’ nalezitosti uréené veobecne zavéznymi pravnymi

predpismi alebo touto zmluvou, ma mandant pravo vratit’ ju do terminu splatnosti
mandatarovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktary prestava platit’ povodna
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lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynat’ dilom dorucenia opravene;j faktary
mandantovi.

Cl. 6. Sankcie
V pripade omeskania mandanta s (thradou faktiry ma mandatar pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy dent omeskania uhrady faktary.
Cl. 7. Ostatné ustanovenia

Povinnosti mandatara

Zuéastni sa odovzdavania diela a prebera spolu s mandantom v defi preberacieho konania
doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, certifikaty a pod.

Vykon4 odsuhlasenie vecného obsahu rozpoctovej dokumentacie, resp. sipisu prac a
dodavok so schvéalenou projektovou dokumentaciou pred uzavretim zmluvy o dielo.

Povinnosti mandanta

Mandatéar obdrzi od mandanta v¢as veci a informécie, ktoré su potrebné na zariadenie
zélezitosti, pokial z ich povahy nevyplyva, ze ich ma obstarat’ mandant.

Spolupdsobenie poskytne mandant mandatarovi najneskér v lehote do 3 dni odo diia,
kedy bol pisomne poZiadany o spolupdsobenie. V pripade, Ze na vybavenie zélezitosti
nepostaluje vysSie uvedena lehota, zmluvné strany si dohodnu pre konkrétny pripad
osobitnu lehotu.

Cinnosti v ktorych je mandant nezastupitelny mandatarom

Rozhodovacia ¢innost’, nad ramec dohodnuty v tejto zmluve.
Rozhodnutia o vybere zhotovitel'ov stavby.

Uzatvorenie dohdd o cene diela.

Zabezpecenie financovania.

Uhrady preddavkov a dohodnutej ceny diela.



7.4.

7.4.1.

Naviac prace

Mandant si vyhradzuje pravo rozhodovat’ o realizacii naviac prac a dodavok,
ktoré neobsahuje vykaz vymer odovzdany mandatarovi, odsuhlaseny s platnou
projektovou dokumentéciou stavby:.

7.4.2. Mandantom objednané, zodpovednym projektantom odsthlasené a zhotovitelom

8.1.

8.2.

8.3.

8.4

8.5.

9.1

zrealizované naviac prace - mandatar prebera a potvrdzuje v stavebnom denniku len na
zaklade potvrdenie od mandanta.
CL.8. Zavere¢né ustanovenia

Mandant tymto splnomociiuje mandatéra, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni ¢innosti dohodnutych v tejto zmluve.

Tato zmluvu je moZné menit’ iba pisomnymi dodatkami, odsuhlasenymi zastupcami
zmluvnych stran, uvedenymi v ¢l. 1 tejto zmluvy.

Mandant a mandatar sa zavizuji, Ze informacie o predmete plnenia neposkytnt tretej
osobe a budu s nimi zaobchadzat’ ako s dovernymi informéaciami.

Tato zmluva nadobuda platnost” a G&innost” ditom jej podpisania oboma
zmluvnymi stranami.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych obdrzi kazda
strana dve vyhotovenia.

C1.9: Zoznam priloh

Priloha ¢. 1. Rozsah kompetencii stavebného dozoru.

Velké Ulany , difa 12.02.2021

Mandant : Mandatar :
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Ing. Frantiek G&gh, DBA — starosta Ghce” Pavol Szaraz “Kénier
(podpis a odtlacok peciatky) (podpis a odtlacok peéiatky)



Priloha ¢. 1.
k mandatnej zmluve ¢. 01/02/2021

ROZSAH KOMPETENCII STAVEBNEHO DOZORU

V ramci vykonu stavebného dozoru je mandatar povinny vykonavat’ nasledujice ¢innosti:

01.

02

03

04

05

06

07

08

09

oboznamenie sa a osvojenie si podkladov, na zaklade ktorych sa realizuje stavba, obsah
zmluvy o dielo na zhotovenie stavby a obsah stavebného povolenia,

zabezpedit’ dodrZziavanie podmienok stavebnych povoleni stavebného dohl'adu po dobu
realizécie stavby,

kontrola opodstatnenosti cerpania nakladov,

bezodkladné informovanie mandanta o v8etkych zavaznych okolnostiach tykajicich sa
stavby,

kontrola a pisomné prevzatie tych ¢asti dodavok, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi,

spolupraca s pracovnikmi autora projektu stavby vykonavajicimi autorsky dozor pri
zabezpecovani suladu realizovanych prac a dodavok s projektom,

spolupraca s autorom projektu a so zhotovitel'om pri vykondvani alebo navrhovani
opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju cenu stavby alebo
prevadzkového stiboru, nepredlzuji lehotu vystavby a nezhorSujii parametre stavby;
ostatné dodatky a zmeny predkladat’ so stanoviskom zodpovedného projektanta a

s vlastnym odbornym vyjadrenim pre mandanta ,

zabezpecovat, aby zhotovitel stavby odstranil chyby vzniknuté chybnym zhotovovanim
diela a zhotovoval ho d’alej riadne, ak pri kontrole zisti,. Ze zhotovitel' porusuje svoje
povinnosti, vykonat’ o tom zapis do stavebného dennika s dohodnutym terminom na
odstranenie vzniknutych chyb
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11

12

13

14

15

16

kontrola vecného, objemového a finanéného postupu plnenia zmluvy o dielo
(harmonogram vystavby), kontrola mesaénych stpisov vykonanych prac a dodavok po
vecnej a cenovej stranke v nadvéznosti na platni zmluvu o dielo, priprava podkladov pre
uplatiiovanie majetkovych sankcii,

pisomné vyjadrenie sa k sipisu vykonanych prac a potvrdenie jeho spravnosti; ak ma
stpis chyby, jeho vratenie zhotovitel'ovi na prepracovanie, resp. doplnenie,

sledovanie obsahu stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrovat’, resp.
zabezpecit’ vyjadrenie mandanta

sledovanie, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skusky materialov, konstrukeii a
préc, kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu
vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly apod.),

v priebehu realizacie stavby priprava podkladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,

kontrola odstrafiovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani stavby alebo jej Casti
v dohodnutych terminoch,

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom v stanovenom termine.



