uzavretd podia Obchodného zakon

Objednavatel’

so sidlom:

Zastipeny starostom:
Bankové spojenie:

IBAN;

BIC:

1IC0:

DIC:

{dalejlen ~Objedndvatel™)

Zhotovitel"
Obchodné meno:
Sidlo:

Zmluva o dielo

Zmluvné
strany

Obec Velké Ulany
Obecny trad, Hlavnd 578, 925 22 Velké Ulany
Ing. Frantisek Gégh

00306282
2021006768

KOW s.r.0
Namestie Slobody 580/7 Velké Utany ,925 22

Gpravneny na podnikanie v zmysle

1£0;

DIg:

IC DPH:

V zastUpent:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

(dalejlen ,zhotoviter”)
resp.

{dalejlen ,zmiuvnd stran v

Tato zmluva je uzatverena na zaklade v
34372015 Z.z. o verejnom

objedndvatel vykonal

obstardvani
v suvislosti s realizdcion zikazk

vypisu z okr.s. Trnava., oddiel 5.1.0, vlozka ¢.31546/T
47117907

2023756361

SK 2023756361

Petrom Viczanom

VUB a.s.

SK52 0200 0000 0033 5224 9559

SUBASKBX

Uvodné
ustanovenie

a 0 zmene  a doplnenf

uverejneného vo Vestniku VO & 238/2017 - 04.12.2017, zn, 16723 - WYP

1. Predmetom zmluvy o dielo je dprava zmiuvnych podmienok medzi ob
realizacii  stavebného diefa Najomné byty nizdieho Standardu a
bytom (dalejlen ,dielo”)

2. Dielom sa rozumeji vietky prace a dodavk

Clanok 1.
Predmetzmluvy

Jjeho ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi,

3. Zhotovite! sa zavizuje realizovat pre ob
stitade s podmienkam;i tejto zmiuvy,

1 aje neoddelitelnou stitastou tejto zmluvy,

5. Prdcami sa v tejto zmiuve rozume

doddvky stavebnyeh materidioy {dalej len prace a dodévky).

nlka €. 51371991 Zb. v zneni neskoriich zmien a doplnkov

ysledkov verejného obstardvania uskutoéneného v zmysle Zakona &,
riektorych
y: ,Ndjomné byty nizdieho Standardu®,

jedndvatelom a zhotovitelom pri
technickd vybavenost k ndjomnym

y zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizdcii, k

jednavatela uvedené dielo riadne, véas v poZadovane] kvalite a v

pricom bude postupovat s patri¢nou odbornou starostlivostou.

4. Sdgastou zavizku zhotoviteln je realizacia stavebnych pric a doddvia stavebnych materidlov podfa
stavebnej projektove] dokumentdcie a podrobného polozkového rozpottu diela, ktory tvori Prilohu &

ju vietky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa rozumeijli




6. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznémil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, ie st mu
mame obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi,
technologickymi a  persondlnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitng a
bezprobiémovl realizdciu diela.

7. Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutej dotacie a vlastnych zdrojov objednavatela
uréenych na predmet zmiuwy. Objednavatel md pravo pred alebo potas plnenia zmiuvy z dévodu
nedostatku financnych prostriedkov prace zastavit a odstUpit od zmluvy bez sankeil a bez naroky na
zaplatenie uilého zisku.

8. Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahem predmetu plnenia zmiuvy, e s4 mu
zname obsahové a technicke podimienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi,
technologickymi a  persondlnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na lvalitng a
bezproblémovi realizaciu diela.

9. Objedndvatel sa zaviizuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziaf riadne a véas vykonané
prace a zaplati{ zhotovitelovi cenu do vy3ky vykonanych prac sposobom podla &1, 11l bod 5.

Clanok Ii.
Cas a miesto plnenia

1. Objednévatel a zhotovitel sa dohodli, fe zhotovitel protokoldrne prevezme staveniske najneskdr do 14 dni
odo diia doruéenia vyzvy na prevzatie staveniska.

2. Zhotovitel sa zaviizuje naineskdr do 10 pracovnych dni od protokoldrneho prevzatia staveniska zacaf
s vykondvanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednavatelom.

3. Maximalna lehota realizécie predmetu zmiuvy je: od 214 kalendarnych dni.

4. Predpokiadany termin zahajenia realizécie pracje rok 2018. od 01,05.2018 do 01.12.2018

5. Miestom realizdcie diela je Obec Velké Ulany.,

6. Zhotovitel je povinny bez meskania plsomne informovat objednavatela o vzniku akejkoivek udalosti, ktora
brani alebo stazuje reafizaciu predmetu diela désledkom &oho je predffenie ¢asu plnenia podfa bodu 3
tohto €lanku zmluvy.

7. Vpripade preruienia prac z dévodu na strane objedndvatela alebo z dévodu tzv. vyiej moci, zmluvné

strany si dohodni novy termin dokongenia predmetu zmluvy, pricom predfZenie lehoty plnenia hude
primerané dobe, na ktord treba vykonanie prac prerusit.

Clanok I11.
Cenove a platobné podmienky

1. Cena za realiziciu diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania a dohedou zmluvnych
stran v zmysle zdkona o cendch &, 18/1996 Z. 2. v zneni neskortich predpisov.
Cena diela je pevnd a nemenna.

1.1 Stavebny objekt ¢. 1 N&jomné byty ni¥éieho $tandardu

Cena bez DPH 73 550,67.€
DPH 20% 14 710,13€
Cena celkom s DPH 88 260,80€

1.2 Stavebny objekt ¢. 2 — Technické vybavenost k n&jomnym bytom
Cena bez DPH 14702,28€
BPH 20% 2940,46€

Cena celkom s DPH 17 642,74 €
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podia predmetu zmluvy ie zmluvnou cenou,

platnou aZ do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych polofiele rozpoftu s ceny pevné,

nezmenitelng, platné po celi dobu realizécie diela,

Jednotkové ceny obsahuju aj ndklady na vybudovanie, prevddziu, Udribu a vypratanie zariadenia

staveniska, poplatky za skladky, ndklady na dpravu, rekultiviciu a ostatné prdce spojené s uvedenim

pracovnych ploch  do pévodného stavu .

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna cena

ohsahuje vietky ndklady na vybudovanie predmetu zmiuvy. Predmet zmiuvy bude prevadziyschopny a

bude vykazovat naprojektované parametre.

Podkiadom pre platenie bude faktura vystavend zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel

bude fakturovat objednavatelovi po odovzdani a prevzati dojednanych prac adodavok. Fakttra bude

vyhotovend na zaklade skutodne vykonanych a objednavatefom odsdhlasenych pric a doddvok,

Preddavky (zalohy) objednévatel nepaskytuje.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel dorudi objednivatelovi v papierovej verzii a v

elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici sipis vykonanych prac a dodavok v prislusnem

obdobi za ktoré vystavuje faktiru {dalef len SUpis prac). Objedndvatel sa zavizuje skontrolovaf prace a

dedavky podla daného Sdpisu prac najneskdr do troch pracovnych dnf po jeho dorudeni. Zhotovitaf sa

zavdzuje poskytnut objednavatefovi potrebnu sidinnost na skontrolovanie vykonanych prac a dodévok

podla Supisu prac. vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol).

Ak objednavatel v Protokole odsihlasi wwkonané prace a dodévky podla Slpisu prac, je zhotovitel

opravneny vystavif faktiru na cenu prac a dodavok odstihlasenych v Protokole. Ak maji vykonané

prace a dodavly podla Supisu préc zavady, nie je zhotovitel oprdvneny vystavit faktiru skér, ako

tieto zdvady odstrani a objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a doddvok podla

Supisu préac.

Po riadnom ukonéeni a protokolarnom odovzdani celého diela v silade s touto zmiuvou a po

odstraneni vietkych zdavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavate! uhradi

faktdru vystavend zhotovitelom.

Faktdra, ktory predloil zhotovitel objedndvatelovi musi byt prediciend v 3Ziestich origindinych

rovnopisech a musi chsahovat vietky ndlefitosti dafového dokladu v zmysle prisludnych platnych

pravnych predpisov SR, najmé nasledovné daje:

- oznatenie a &islo faktary, kondtantny a variabilng symbol faktiry,

- ddtum vystavenia faktdry, ddtum dodania préc/tovarov/slufieb a datum spiatnosti faktdry,

- obchodné meno a adresu objedndvatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a tidaj o zépise v OR
vratane spisovej znacky, :

- predmet plnenia podfa potvrdeného Stipisu prac,

- fakturovant cenu bez DPH, sadzbu DPH, &iastlu DPH a celkovi cenu s DPH,

- oznalenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objedndvatela a zhotovitela

- petiatku a podpis opravnene] osoby zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktiry bude objedndvatefom a zhotovitefom potvrdeny Protokol ako

Priloha ¢ 1 kfaktdre,

V pripade, e faktira nebude obsahovat vietky ndleitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je

opravneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie, V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a

nova lehota splatnosti  zaéne plynit dorucenim opravenej faktiiry objedndvatelovi.

Objednavatel je povinny zaplatit fakturovand &iastku v dohodnute; lehote splatnosti do 30 (slovom

tridsat) kalendarnych dni.

V pripade, ze je objednavatel vomedkani so splatenim faktiry, je zhotovitel oprdvneny uétovat

sankciu v podobe troku z omeskania vo wyike 0,05 % (slovom p#t stotin percenta) z akumulovanej

diZznej giastky za kazdy kalendarny def omeskania.

Clanok IV,
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vietky dblefité skutolnosti realizcie diela. Zhotovitef je povinny zapisovat predovietkym
udaje o casovom postupe realizacie diela, o kvalite pric a doddvok, o pripadnych odchylkach od
projektove] dokumentdcie, o dévode odchytky a o klimatickych podmienkach ovplyviujicich realiziciu
diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v sulade




s prislusnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonahi §tdtneha stavebného dohladu, $tatneho dozoru a
o inych Einnostiach ovplyviiujdcich priebeh realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennilk v samostatnej knihe na to uréenej, Stavebny dennik
musi byl nepretriite ulofeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt ofislované.
Stavebny dennik musi obsahovat origindine listy a dve otisiované oddelitelné képie kazdého listu ~
jeden pre zhotovitela a jeden pre objednévatela. Zhotavitel cdovzdd pravidelne jeden krat za mesiac
jednu képiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi,

Stavebny dennfk bude viest a podpisoval stavbyvedici a to odo dfia prevzatia staveniska a: do
ukenéenia realizécie dieia a jeho protokolarneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznadené ddtumom zdpisu, musia byl Citatefné a
zrozumitelné a realizované vidy v ten den, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti,
ktoré s predmetom zépisu. Medz jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku nesmie byt
vynechané volne miesto. Stavbyvedici zabezpedi, aby do stavebného dennika robili zapisy len
oprdavnené osoby. Ckrem stavbyveddceho si oprdvnenymi vykondvat zaznamy do stavebného dennika
len Statutarny zastupca objednavatela, nim splnomocnend osoba, alebo prisluiny orgén Statnej spravy.
Ak stavbyveduci nesdhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urohili uvedené opravnené osoby, je
povirny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a pripojif svoj podpis.
Vyjadrenie musi urobit najneskdr do troch pracovaych dni odo dnia, kedy k zapisu dofio a v ten def to
oznamit objedndvatelovi. v pripade, e sa stavbyvedlci v stanovenej lehote plsomne nevyjadri,
znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad sGhlasi,

Objednavatef je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom, resp.
inymi opravnenymi oschami najneskdr do piatich pracovnych dni po dai zépisu a po oznadmeni
stavhyveduceho o zépise.

Zhotovitel sa zavdzuje stavebny dennik do jeho odovzdania chrinit pred poskodenim, znitenim alebo
stratou. V opalnom pripade, sa zavdzuje zaplatit objedndvatefovi vietky Skody, ktoré boli spdsobené
ieho poskodenim, znitenim aleho stratou.

Origindl stavebného dennika odovzdd zhotovitel objedndvatelovi spolotne so vietkymi dokiadmi pri
protokoldrnom odavzdani a prevzati diela.

Povinnost  viest stavebny dennik zanikd protokoldrnym odovzdanim a prevzatim  riadne
vykonaného diela v silade s touto zmluvou.

Clanek V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednédvatelom poas realizicie
diela urfeny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovite! zabezpedi uskladfiovanie stavebnych materidlov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizdciu diela mimo priestorov staveniska.

Objedndvatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko ku driu zadatia realizcie diela, teda ku driu Gginnosti tejto

zmiuvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnit na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zozndmit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadaych

podzemnych a nadzemnych vedenl na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi

cudzimi objektmi a vecami v okolf staveniska a tieto bud vhodnym spésobom bez potkodenia prelo#it
alebo chranit, aby pocas celej doby realizacie diela nedodlo k ich pogkodeniu.

Zhotovitef sa zavizuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt os6b vykonavajdcich
stavebné prace a dodévky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby nepridlo k ohrozeniu fivota a zdravia osdh, cznadl stavenisko s
uvedenim potrebnych tdajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme refimové opatrenia
na stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizacie diela predloi
objedndavatelovi,

- bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikdcie na prisun stavebnych materidlov a doddvok,
na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a pofiarnej ochrany,
ktory v pripade potreby bude Estif a udriiavat v stave spésobilom na poutivanie, pritom tento
vjazd pred protokoldrnym odovzdanim uvedie de pévodného stavu,

- zabezpeli poriadok a Cstotu na stavenisku a bezpeéné ulofenie stavebnych materidloy,
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stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpeli bezpedny pohyb os6b vykonavajicich stavebné prace, bezpeénost a ochranu zdravia 0s6h
na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,

- zabezpedi priebeiné upratovanie staveniska, uskladiiovanie, odvoz a likviddciu odpadov zo svojej
Cinnosti pri pinent predmetu zmluvy podla vieobecnych pravnych predpisov vztahujdcich sa na
odpad,

- poskytne sicinnost a bude riadit svojich subdoddvatelov na stavbe z hfadiska koordindcie
nadvazujicich prac a ochrany prac na diele pred potkodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na stavenisku bude po cely Cas realizicie diela projektova dokumenticia

overend stavebnym Gradom, potrebna na realizaciu stavby a na vyken §tdtnehe stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedif na vlastnéd naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory bude

organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedaf 7a realizaciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom

denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnost{ vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na

lzemi SR, vykondvat aj oprdvnenia uvedené v tejto zmiuve a to predovietkym:

- urcovat zacatie a skonfenie jednotlivych stavebnych préc a inych Cinnosti v obhjekte staveniska a na
realizacii diela,

- davat pokyny tykajlce sa vykondvania stavebnych prdc, organizdcie price a pohybu 0séb v
objekte staveniska a na realizécii diela,

- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,

- dévat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych &nnostl v objekte staveniska a na
realizacii diela, ak sa vyskytla prekaka, pre ktord je ich daldie vykondvanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych &innosti pri realizacii dieta,

- vykazat cudziu aiebo neopravnenu osebu z objektu staveniska.

Zhotovitel v plne] miere zodpovedsa za bezpeénost a ochranu zdravia 0séb vo vietkych priestoroch

staveniska a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami, Dalej sa zhotovitel

zavdzuje dodrziaval protipotiarne a hygienické predpisy a zabezpedit ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a subdoddvatelmi zhctovitela.

Objedndvatel' je opravneny vykizat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitefa, &

sitbdodavatela, pokial tento porudi ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia pri praci,

poziarnu bezpeénost a protipotiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednavatela.

Clanok VL.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpedenstvo,

Zhotovitel sa zavizuje pri realizacii diela dodriiavat vietky technické normy, bezpeénostné a pravne
predpisy platné na Uzemi SR a vztahujlce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich peruienim vznikne
objednavatefovi Skoda, zhotovitel je povinny uvedend kodu uhradit, vrdtane uhrady nakladov
spojenych so zosuladenim stavu s prislusnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje garantovat kvalitu realizacie diela viastnymi pracovaikmi akeo aj subdodavatelmi
tym, Ze budi poufivat nové a nepouité materidly, vyrobky a technoldgie, schvalené pre Gzemie SR,
najmd vyrohky podliehajlice na dzemi SR certifilkcii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predlo3f a
odovzdd objedndvatelovi véetky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavizuje, Je vietky odborné prace budd vykondvané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov s odpovedajicou kvalifikiciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel
povinny neodkladne prediofif doklad o kvalifikdcii uvedenych pracovnikov.

Pripadn( zmenu subdoddvatefa je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsdhlasit so zastupcom
objedndvatela, pricom kazdy novy subdadavatel musi splitat podmienky § 32 ods. 1, pism. e) a § 56 ods.
16 zdkona €. 343/2015 7.2. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich zmien & doplnkov ohladom zapisu subdoddévatela do registra koneénych uzivatelov vyhod.
Bez odsdhlasenej zimeny moie objednavatef zastavif stavebné prdce, pripadne pokladat neodsihlaseni
zmenu poddodavatefa za podstatné poruienie zmluvnych vztahov.

Zhotovite!l je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budd v daldom tddiu
stavby zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred, V pripade, e tak
zhotovitel neurobi, je povinny na fHadost objedndvatela adkryt prace, ktoré holi v dalfom #tadiu stavhby
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zalayte, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpedenstvo a nakiady. Pokial sa objednavatefl v
termine uvedenom vo vyzve, ktord mu bofa riadne a véas dorucena, na kantrolu nedostavi, bude sa
mat za to, ze objednivatel prace odsthlasit a zhotovite! mdZe pokracovat v realizdcii diela. To viak
thotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zévady, ktoré sa zistia dodatoéne, Uvedeny postup sa
vztahuje i na skidku technoldgii ktoré budi v dallom 3tddiu  stavby zakryté, alebo sa stany
nepristupnymi.

Zhotovitef sa zavdzuje predlodit elektronickd verziu podrobného polofkoveho rozpottu diela vo
formate MS EXCEL na CD naosidi a zdroven sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo forméte MS
EXCEL na CD nosici aj ka¥dd zmenu padrobného poioikového rozpoétu diela, ku ktorej ddjde poéas
realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovite! je povinny na svoje naklady zabezpedit dielo a ktordkoivek jeho budicu tasé 3 dodany
stavebny materidl proti strate, kréddei, poskodeniu alebo zniceniu. Po celi dobu realizécie diela a# do
dia jeho protokoldrneho odovzdania a prevzatia ehjedndvatelom a odstranenia vietkych zdvad a
nedorobkov v silade s touto zmiuvou, je zhotovitef v plnej miere zodpovedny za stratu, kridez,
poskodenie alebo znicenie diela, ¢i ktorejkolvek jeho buddcej £asti,

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komercnej poistovace] spoloénosti poskytujdcej poistné sluzby na
uzemi SR proti moinym ikodam sposobenym jeho Cinnostou a jeho pracovaikmi a pracovaikmi jeho
subdodavatefov a to  poéas realizécie Projektu a pofas zaruénej doby v zmysle bodu 3. Elanku IX, tejto
zmluvy, &o preukaie objednavatelovi najneskdr ku diu déinnosti tejto zmluvy.

Objedndvatel md prave kedykolvelk kontrolovat priebeh wvykondvania diels a dodrZiavanie, resp.
neporuiovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povionost pri vykanavani predmetu diela podfa tejto zmluvy reipektovat jestvujuce
kondtrukcie, rozvady a zariadenia stavby, ktore nie s a nebudy predmetom vykondvaného diela a 2
toho dévodu nesmd byt plnenim predmetu zmiuvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zsti, e realizicia diela je vykonavand nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zaviizuje neodkladne zabezpedit ndpravu a
obnovif riadnu kvalitu prac a dodévok na svoje ndklady a to najneskér do terminu protokolarneho
odovzdania diela.

Zhotovitel' a objednavatel sa zavdzujl, #e obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym  partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomneho suhlasu zmiuvného partnera.
Zéroverl sa zavizujl, fe uvedené informacie pouZijii iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a
nepouZiji ich na iné Géely, Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technicke informacie,
ktore st dostupné tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrdni zodpovedajticim spdsobom.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diefa musi byt po ukoneni kompletiy, musi splitat funkéné a platnymi normami predpisane
vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukongeni prac vypratané a ¢isté,

Zhotovitel je povinny pfsomne oznamit objednavatelovi najneskér 10 dni vopred termin
protokolarneho odovzdania diela.

Objednévatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitelom
zahdjif preberacie konanie a riadne v fom pokradovat.

Oprivnenou osobou na odovzdanie diela za strany zhotovitela je Statutdrny zastupca zhotovitela,
ktory dielo odovzdd za Ucasti stavbyvedaceho.

Opravnencu asobou na prevzatie diela 20 strany objednavatela je Statutdrny zéstupca objedndvatefa za
ucasti daliej osoby uréenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objedndvatelovi predio#it a odovzdat:

- skutoiné poiohové a vyikove zameranie diela v tlatenej aj elektronickej forme

- dokumentdciu k zapracovanym zmendm podfa skutotného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehldsenia o zhode, platné certifikdty, zaruéné listy a ndvody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- dokiady o likvidacii odpadu,

- zapisy asvedéeni o vykonanych skidékach pouiitych materiglov,

- zdpisy o prevereni prac a konftrukcii zakrytych v priebehu préc,

- atesty poziarnej odolnosti kondtrukeil a zariaden,
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- inédoklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyFadujd a svisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokongené a neschopné odovzdania a to a3 do
doby splnenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, Ze pod zdvadou budd rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite,

v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zaviznymi technickymi normami
{STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zaveretny preberaci
protokol, v ktorom bude ckrem iného uvedeny supis vietkych zistenych zdvad a nedorobkov s
uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zéveredny preberaci protokol podpie zhotovitel i
obiedndvatel.

Pakial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zdveretnom preberacom protokole
svoje dovody.

Dielo bude povazované za ukontené aZ po ukondeni vietkych prac, kioré s obsahom tejto zmiuvy a po
odstréneni vietkych zavad a nederobkov uvedenych v zaverenom preberacom protokole a v
kolaudaénom rozhodnuti.

Objedndvatel nema pavinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistend
zavady alebo nedorohky.

Objedndvatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzmknuty odpad a zvySny materidl zhotovitela nie je uloieny na mieste uréenom
objedndvatelom, .ol

V pripade rozporov medzl ob;ednavatelom a zhotovitefom ohladne zistenych zdvad a nedorobkov, je
zhotovitel povinny.- neodkladne zabezpedit odborné vyjadrenie tretej oscby — nezavislého
autorizovaného. odbormka Ak ‘objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predioZenia pisomne
vyjadri stihlas s jeho odbomym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze predmetna zdvada bola odstranena.

V' pripade thO nesuhiasu' “je. povinny zabezpecit odborné wvyiadrenie dalSieho nezavislého
autorlzovaneho odbornika. 2

- Clanok VIIL
“Zmluvné pokuty

V pripade, 7e zhotovite evykoni dielo riadne a véas a neodovzda ho v poradovane] kvalite a v

stanovenom termm_ podla bodu 2. Clanku Il tejto emluvy, zavizuje sa zaplatit objedndvatelovi zmluvna
pokutu v &iastke 0, 1‘? Ipvom Jedna desatma percenta) z ceny diela podia bodu 1. {lanku (Il tejto
zmluvy za kazdy zacaty_kaie_ndarny den ‘omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na Ciastkove

plnenia. Tymto nie je. dotkn ta'nahrada skody podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika, kiord
vznlkne v dosledku omeskanaa zho_towteia 5 odovzdanim dieta.

e stavemsko v stlade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
iastke: 0, 1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla
kazdy zacaty kalendérny def emeskania.

vaning. zavad @ nedorobkov zistenych pri zdvereénom protokolarnom
_Odl_J 8 (flanku VI tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje zaplatif
stk_e 0 1 % {slovom Jedna desatma percenta) z ceny diela podla

bodu 1. f":lén_kqj'n_i.-'t_ejt
vV pripade omeskania
odovzdani :'a pnevzal
obJednavateiow zmluw

na_fakture ako defi splatnosti.
Utu nezanika povinnost zaistend zmiuvnou pokutou a ani nie

je dotknuty narok ohjednay du; skody v pine] vyike. Zmluvné pokuty sa do wyély kody

nezapoditavaji. -

Zhotovitel zodp'c_:\'_f_edé
poskytnutou ‘zaruko
vlastnosti stanov
dielo plne funkcne
Poskytnuta za__r._ul;_

bude m_at vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
zmluvy bucle mat po cely tas trvama zanuanJ doby

1at mesiacov) odo dia jeho protokolarneho




10.

11

12,

13,

14,

15.

odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podia bodu 10 (v:l_,émku Vil Tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchadzajdcom odselu zodpovedd za vietky
zavady, ktoré sa pri uZivania diela vyskytni alebo ktoré zisti objedndvatel a ktoré bude relklamovat s
vynimkou zévad podla bodu 15 tohto clanku.

Zhotovitel preberd zaruku podla véeobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej Unii.

Objednévatel je pavinny zdvady po ich zisteni bez thytocného odkladu pisomne reklamovat, pricom
uvedie o akl zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny naineskdr da 3 (slovom tri} pracovnych dni po dorudeni reklamacie pisomne
doruéit objednavatelovi ozndmenie o prijatireklamacie, © jej uznani a o lehote odstrénenia zdvady.
Reklaméciu je moiné uplatnit najneskér do posiedného dia zarucnej doby, pritom aj reklamdcia
preukazatelne odosland objednévatelom v posledny def zaruénej doby sa povaiuje za uplatnend v
zarucnej dobe.

V pripade uplatnenia reklamécie objednavatefom u zhotovitela sa predizuje zaruind doba na ta Last
vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie,

Zhotovite! sa zavizuje prijat rekiamaciu na jeho adrese uvedenej v dvode {ejto zmluvy, alebo v pripade
zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kardd zrmenu adresy sa zhotovite! zavdzuje neodkladne
oznamit chjednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje vybavit reklamaciu ihned; v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pit) pracovnych
dnl.

V pripade, 7e zhotovitel viehote do 3 (slovom 1ri) pracovnych dni nedoruéi objednavatelovi
rozhodnutie o vyhaveni reklamécie, ma sa za to, e reklamaciu v pinom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jednd o
zavadu, ktord bude obiedndvatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havirie, je
zhotovitel povinny zatat s jej odstrafiovanim do 24 hodin {slovom dvadsatStyri hodin).

Ak objedndvatel v pripade uznania reklamadcie pznami lehotu, v rdmc ktorej ma byt reklamovana
savada diela odstranena a zhotovitel reklamovant zavadu v tejto iehote neodstrani, ma objedndvatel
pravo dat reklamovant zdvadu odstrénit tretej osoby, pricom zhotovitel sa zavdzuje zaplatit vietky
naklady, ktoré venikli objednavatelovi v sdvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudii uznané zévady, za ktoré zhotovitel nezodpovedd v zmysle ustanovenia § 563 v
spojeni s ustanovenim § 431 Obchodneho zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskoriich predpisov.
Tymte nie su dotknuté zavady diela podfa ustanovenia & 560 a nasl. Obchodného zdkonnika a zdvady
na dodanych jednotlivych Castiach a sigiastkach diela.

Clanok X.
Nadobtdanievlastnictva

Zmluvné strany vyhlasujd, e viastnikom diela je od sameho zadiatku realizacie diela objednavatel. Do
odovzdania riadne vykananého diefa (predmet zmluvy) v stlade s touto zmluvou znésa nebezpecenstvo
Skody na diele zhotovitel,

Zhotovite! je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materidlu, ktory je povinny
zabezpedit pred kradesou alebo pred poskodenim @ zostava ich vlastnikom ai do doby, kedy sa
spracovanim stand stiéastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v silade s touto zmiuvou objedndvatel nezodpoveda za Skodu
spdsobent na diele. Za $kodu zodpovedd objedndvatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za Skodu na diele
zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze 3kodu spasobia tretie osoby.

Clanok X1.
ZAveretnéustanovenia

Této zmluva je uzatvorend na dobu uréitd v zmysle bodov 1. az 3. Clanku 1.

Pri riefeni vzajomnych vztahov zmiuvnych strén, ktoré nie si upravené v tejto zmiuve, sa poufijd
ustanovenia zakona & 513/1991 zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vznikna v stvistosti s plnenim tejto zmluvy, sa budd zmluvng
strany snazit riedit predovietiym formou dohody. V pripade, fe k dohode neddjde, spory budi riedené
podla slovenského pravneho poriadku na prisiudnom sude Slovenskej republiky,

Zmluvné strany sa dohodli, fe kaidd zo zmiluvnych stran mdZe od tejto zmluvy odstipit v pripade, Ze




druhd  strana podstatnym sp8sobom porudi zmiuvig povinnost vyplyvajicu z tejto zmluvy. Pod

podstatnym poruienim sa rozumie predovietkym:

- nespinenie dohodnutych priebeinych terminov a koneéného terminy ukonéenia diela stanovenych
v {2jto zmiuve

- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrianie kvalitativiiych a technickych parametrov a podmienck realizicie diela stanovenych
vlejto zmluve,

- nenahldsenie zmeny subdodavatela potas trvania zmiuvy

- nepredioZenie doldadu o Ghrade poistného proti moznym skodam spdsobenym jeho &innostou

w

Zmluvne strany sz dohodl, fo pri poruieni zmbuvnej povinnosti vyplyvajicej z Lejto zmluvy je poskodend
strana  opravnend Gltoval druhej zmiuvngj strane zrnbuvnl pokutu vo vyike 10 % z celkovej ceny
uvedenej v ¢l Hi. bod 1.

6. Zmiuvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezdvisle od toho, & a v
akej vyike vznikne drubej strane $koda poruienim povinnhosti, ktoré mozno vymahat samostatne.

7. Obsah tejto :miuvy je moiné menil a dopliiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd platné
ak budyd riadne podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych strdn a potvrdené odtladkami
pediatok cboch zmluvnych stran.

& Zmluva je spisand v Styroch originalnych rovinopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel dostany po dve
vyhovenia zmiuvy.

9. Zmiluyné strany spolodne potvrdzuju, ie sa pred padpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy,
poznaju jej obsah a tcel. Svojimi viastnorugénymi podpismi a odtlatkami pediatok obe zmluvné strany
potvrdzujd, Ze cely text tejto zmiuvy je prejavom ich slobodnej a vainej véie.

10. - Neoddelitelnou sd¢astou tejto zmluvy je:

¢ Projektovd dokumentdcia stavby dodans zhotovitelom

e Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo forméte MS EXCEL na €D
nosigi,

e Zoznam subdoddvatelov

11. Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobida ddinnost po spineni
odkladacej podmienky, itord spodiva v tom, fe ddjde k uzavretiu platnej a adinnej zmluvy o poskytnuti
dotacnych prostriedkov MDVaRR a Gveru zo $FRE.

12, Zmluvné strany berd na vedomie, Je tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podlia zdkona &

211/2000 Z.2. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskarsich predpisov.

Za objednavatela: Za zhotovitela;
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